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Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Výzvy na predkladanie ponúk – „Stavebný dozor“ 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 
 

1.Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti stavebného dozoru nad realizáciou stavby: 

 

„Rekonštrukcia telocvične“ 
 

Rozsah požadovaných služieb: 

 stavba  musí  byť  vyhotovená  podľa  poskytnutej  projektovej  dokumentácie  a  pri  

dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne  

záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a  

bezpečnostných  predpisov,  v súlade  s  rozhodnutiami  dotknutých  orgánov  štátnej 

správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní; 

 stavebný  dozor  bude  v  rámci  činnosti  monitorovať súlad  metód  a  postupov 

vykonávania  prác  so  zásadami  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdravia  pri  práci, 

kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť technických zariadení. Stavebný dozor 

bude  niesť  zodpovednosť  za  súlad  a  správnosť  vykonania  prác  s projektovou 

dokumentáciou,  za  dodržanie  všeobecných  technických  požiadaviek  realizácie  

stavebných prác, dávať podnety na odstraňovanie chýb v realizovaných stavebných 

prácach, prípadne navrhovať nové riešenia. 

 

2. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky 

Zabezpečenie služieb stavebného dozoru  budú spočívať najmä v týchto plneniach: 

2.1 Požadovaný výkon činností kompletného stavebného dozoru počas doby realizácie 

stavby najmä, nie však výlučne, v rozsahu: 

 zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, resp. 

povolením na realizáciu, zmluvami na realizáciu stavby, vrátane ich príloh, zmluvným 

rozpočtom zhotoviteľa stavby, 

 výkon občasného dozoru - min. 3x do týždňa, 

 riadne plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru vyplývajúcich zo 

zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom stavby, 

 účasť na odovzdaní staveniska, fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka staveniska so 

zhotoviteľom stavby, 

 implementácia podmienok uvedených v zmluve o dielo do procesu odovzdania a prevzatia 

staveniska, 

 zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby, 

 kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie v ňom termínu začatia 

výstavby, 

 podieľanie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom 

stavby (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nejednoznačných návrhov a 

požiadaviek, 

 sledovanie, či práce a technologické postupy sú vykonávané kvalitne, v súlade s platnými 

zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou, zmluvným 

rozpočtom; 
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 komunikácia so zástupcami zhotoviteľa vo veciach kontroly kvality; 

 upozornenie zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie 

kvality stavby, pokiaľ sú mu známe, 

 kontrola plnenia zmluvných povinností na stavenisku zo strany zhotoviteľa, 

 monitoring zmluvných vzťahov so zhotoviteľom, implementácia zmluvných povinností, 

návrhy a odporúčania z hľadiska zmluvných vzťahov a povinností zhotoviteľa, 

 pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s 

podmienkami zmluvy o dielo, 

 kontrola zmluvných a riadiacich harmonogramov, min 1x za 2 týždne sa vyžaduje 

kontrola postupov prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných 

termínov zmlúv, upozorňovanie mandanta (investora) na prípadné neplnenie týchto 

termínov, príprava podkladov na uplatnenie majetkových sankcií podľa zmluvy o dielo, 

 administrácia a sledovanie plnenia detailných harmonogramov výstavby, súlad s 

detailnými harmonogramami, monitorovanie plnenia detailných harmonogramov, návrhy 

a odporúčania, 

 sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby, 

 organizácia a vedenie kontrolných dní a vyhotovenia zápisov z týchto kontrolných dní; 

zápisy z kontrolných dní s uvedenými základnými parametrami stavby, čerpaním, 

vyhodnotenie - zasielať na adresu mandanta, 

 aktívna účasť na kontrolných dňoch z hľadiska plnenia úloh, asistencia pri príprave 

agendy a priebehu kontrolných dní, kontrola plnenia úloh z kontrolných dní, 

 bezodkladne informovanie mandanta (investora) o všetkých závažných skutočnostiach na 

stavbe, 

 spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov 

projektu,  

 kontrola navrhovaných zmien z hľadiska správnosti výkazov výmer a cien; 

 preverovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, 

konštrukcií, prác a či tieto skúšky preukazujú požadovanú kvalitu, 

 sledovanie a vyžadovanie spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanej 

dokumentácie, najmä dokladov o ich kvalite; 

 kontrola riadneho uskladňovania materiálov, 

 upozorňovanie, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá súvisiace so stavbou 

alebo tie, ktoré používa pre výstavbu; 

 sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie 

do pôvodného stavu; 

 spolupráca pri vypracovaní podkladov pre záverečné hodnotenie stavby; 

 riadenie a administrácia odovzdávania projektu skutočného vyhotovenia stavby; 

 spolupráca pri vypracovaní podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby; 

 administrácia príslušnej dokumentácie, príprava protokolov; 

 riadenie procesu prevzatia stavby (diela); 

 administrácia fyzického preberania (protokoly); 

 riadenie a administrácia súpisu vád a nedorobkov; 

 riadenie odstraňovania vád a nedorobkov z hľadiska zmluvných vzťahov; 

 fyzická kontrola odstraňovania vád a nedorobkov; 

 príprava a organizácia predkolaudačných obhliadok; 

 účasť na kolaudačnom konaní 

 príprava podkladov pre kontrolu nákladov a fakturácií, odsúhlasovanie vykonaných prác, 

kontrola súpisov; 

 výkon kontroly nákladov a fakturácií, kontrola podkladov pre fakturáciu zhotoviteľa; 

 kontrola záverečnej fakturácie; 

 správa o činnosti (príloha faktúry); 
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 komunikácia so zhotoviteľom, spracovanie zápisov a protokolov a ich distribúcia; 

 fyzické odovzdanie dokumentácie, súvisiacej s odovzdaním stavby, Mandantovi. 

 

2.2 Podrobný opis stavebných prác diela: „Rekonštrukcia telocvične“ sa nachádza v 

Technickej správe, ktorá je prílohou č. 5 výzvy na predkladanie ponúk.  

 

3. Podklady k predmetu zákazky 
 

 Projektová dokumentácia  vrátane výkazu výmer je k dispozícií k nahliadnutiu v čase 

od 8.00 -12.00 hod.  na adrese uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk bod A.1. 

 

Prosíme nahliadnutie projektovej dokumentácie vopred telefonicky ohlásiť na telefónnom 

čísle: 054/472 27 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


